



Comune di Ariano Irpino

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ARIANO IRPINO

(Provincia di Avellino)

Contratto di Appalto REP. n. 3883

LAVORI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL
RIONE CARDITO PER LE UNIVERSIADI 2019 - OPERE COMPLEMENTARI

L'anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di novembre, in
Ariano Irpino presso la Sede Municipale ubicata in Piazza
Plebiscito,

REGISTRATO
Agenzia Entrate
di AVELLINO
il 07/12/2022
al n. 4302
Serie 1T
€. 245,00

AVANTI A ME

dott.ssa Avv. Concettina Romano, Segretario Generale,
autorizzato a rogare gli atti nell'interesse del Comune ai
sensi dell'art. 97, comma 4, lettera e), del D. L.gvo
18.08.2000, n. 267, aventi i requisiti di legge e senza
l'assistenza dei testimoni per espressa rinunzia fatta dai
comparenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO COMPARSI

Da una parte:

- l'arch. Giancarlo CORSANO, nato ad Avellino l'11/06/1973,
il quale agisce, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18 agosto
2000 n. 267, in rappresentanza del Comune di Ariano Irpino,
C.F. 81000350645, nella sua qualità di Dirigente dell'Area
Tecnica, giusto decreto sindacale n. 14 del 05/09/2022 di
conferma incarico di Dirigente Area Tecnica;

Dall'altra parte

- il sig. Ferraro Luigi, nato a Ariano Irpino (AV) il 27/12/1961 C.F.: FRRLGU61T27A3990 - residente in Ariano Irpino (AV) alla Contrada Sterda snc, nella qualità di Legale Rappresentante, della impresa "FERRARO MICHELE COSTRUZIONI s.r.l.- Cod Fiscale e Partita IVA 02277420648, con sede in Ariano Irpino (AV) alla Via Martiri n. 13, il quale dichiara:

- di essere legale rappresentante, amministratore unico e direttore tecnico della impresa "FERRARO MICHELE COSTRUZIONI S.r.l.", nel cui nome e interesse opera ed agisce;

- di eleggere domicilio presso la Sede Municipale del Comune di Ariano Irpino - Piazza Plebiscito n. 1.

Delle identità e della piena capacità delle parti di cui sopra io ufficiale rogante sono personalmente certo.

Premesso

- che con delibera di Giunta Comunale n. 69 dell'8/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "Interventi di riqualificazione urbanistica del Rione CARDITO per le Universiadi 2019 - Utilizzo somma prevista per accantonamento del 10% - Lettera D - Spese Ammissibili - Disciplinare di Attuazione. - OPERE COMPLEMENTARI - Approvazione progetto esecutivo.", composto da 16 elaborati, per un importo complessivo di € 43.681,81, redatto secondo i canoni degli artt. 23, 24 e 113 del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i., lavori consistenti nel ripristino di alcuni tratti malsani della

pavimentazione stradale della S.S. 90 delle Puglie in
prossimità dell'accesso alla struttura sportiva "Palazzetto
dello Sport" del Rione Cardito;

- che con determina dirigenziale Area Tecnica n. 314 - R.G. n.
870 - del 29/06/2021, si approvava l'avviso pubblico per
l'indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di
manifestazione di interesse per individuare l'operatore
economico a cui affidare i lavori di che trattasi;

- che con determina dirigenziale n. 400 - R.G. n. 1163 del
13/08/2021 - determina a contrarre, mediante la piattaforma
telematica Appalti & Contratti e-Procurement del Comune di
Ariano Irpino si avviavano le procedure per l'affidamento in
via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei lavori relativi agli
"Interventi di riqualificazione urbanistica del Rione CARDITO
per le Universiadi 2019 - Utilizzo somma prevista per
accantonamento del 10% - Lettera D - Spese Ammissibili -
Disciplinare di Attuazione. - Opere Complementari", per
l'importo complessivo € 43.681,81 di cui € 34.386,10 per
lavori a base di gara oltre ad € 102,69 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, con
aggiudicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95, comma 4, del dlgs. n. 50/2016;

- che con verbale del seggio di gara del 03/09/2021, con
valenza di aggiudicazione, risultava aggiudicatario il

concorrente "FERRARO MICHELE COSTRUZIONI s.r.l. ", con sede in Ariano Irpino (AV) alla Via Martiri n. 13, che ha offerto un ribasso percentuale dell'1,97% sull'importo a base di gara di € 34.386,10, e così per l'importo complessivo di € 33.708,69 oltre oneri per la sicurezza per € 102,69 e quindi per complessivi € 33.811,38 oltre IVA come per legge;

- che con determina dirigenziale Area Tecnica n. 532 - Reg. Gen. n. 1471 - del 06/10/2021 si approvava, ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 32, comma 5, e art. 33, comma 1, la proposta di aggiudicazione di cui al su citato verbale e si aggiudicavano i lavori di che trattasi alla ditta FERRARO MICHELE COSTRUZIONI s.r.l.;

- che le risorse necessarie per detti lavori sono assicurate dal finanziamento definitivo di cui ai Programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016;

- che con determina dirigenziale Area Tecnica n. 790 - Reg. Gen. n. 2077 - del 21/12/2021 è stata accettata la garanzia definitiva presentata dalla ditta aggiudicatrice.

Atteso che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 della ditta aggiudicataria hanno avuto esito positivo e tutta la documentazione è stata acquisita dalla stazione appaltante, in particolare: casellario informatico ANAC, Regolarità fiscale, Visura registro imprese, Casellario Giudiziario integrale,

Anagrafe sanzioni amministrative, DURC I.N.P.S. in corso di validità;

- che il presente contratto viene stipulato in assenza di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 83, c. 3 lett. e), del D.Lgs. n. 259/2011, e s.m.i., trattandosi di contratto il cui valore complessivo non supera € 150.000,00;

- che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale di insussistenza cause di esclusione di cui all' art. 80 e possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del dlgs. n. 50/2016 e s.m.i dalla quale non risultano elementi ostativi alla sottoscrizione del contratto;

Tutto ciò premesso è parte del presente contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il Comune di Ariano Irpino affida in appalto alla ditta FERRARO MICHELE COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Ariano Irpino (AV), Via Martiri n. 13, come sopra rappresentata che accetta senza riserve, l'appalto dei lavori relativi ai "Interventi di riqualificazione urbanistica del Rione CARDITO per le Universiadi 2019 - Utilizzo somma prevista per accantonamento del 10% - Lettera D - Spese Ammissibili - Disciplinare di Attuazione. - Opere Complementari" di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale

n. 69 dell'8/04/2021, per l'importo offerto di complessivi € 33.811,38, di cui € 33.708,69 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'1,97 % offerto sull'importo a base di gara, ed € 102,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. come per legge.

L'impresa affidataria, come sopra rappresentata, formalmente accetta e si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, leggi, condizioni, patti, obblighi, oneri, decreti, circolari, regolamenti, disposizioni impartite dalle ASL, norme CEI, UNI e CNR, modalità scaturenti dal presente contratto e da tutti gli elaborati tecnici, indicati ed approvati con delibera di Giunta Comunale n. 69 dell'8/04/2021, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegati e con esso sottoscritti ed accettati.

Art. 2 Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato, tenuto conto del ribasso dell'1,97% offerto in sede di gara, nella somma di complessivi € 33.811,38 (trentatremilaottocentoundici/38), di cui € 33.708,69 per lavori ed € 102,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

Art. 3 Programma di esecuzione dei lavori

La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di registrazione del

contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata.

L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna secondo quanto indicato nell'art. 3.10 del Capitolato Speciale di appalto. L'esecutore, prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., deve presentare uno specifico programma esecutivo e dettagliato nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal crono-programma, parte integrante del presente contratto.

Art. 4 Cause di sospensioni dei lavori

Ai sensi dell' art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è ammessa la sospensione dei lavori (parzialmente o totalmente) nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte, comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione è ordinata dal Direttore dei Lavori per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione. Qualunque sia la causa, all'esecutore non spetta alcun compenso o indennizzo di sospensione.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Con la ripresa dei lavori, sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal

programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove, pertanto, secondo tale programma l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Per ulteriori prescrizioni e disposizioni riguardo i termini per l'esecuzione dei lavori, sospensioni e proroghe si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale nonché dalla vigente normativa in materia.

Art. 5 Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine indicato per l'esecuzione delle opere di cui al presente contratto, ai sensi dell'art. 145, comma 3 del D.P.R. 207/2010, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di € 34,49 - pari all'uno per mille dell'importo contrattuale - nel rispetto della normativa fiscale, come previsto nell'art. 3.12 del Capitolato Speciale d'Appalto. Se il ritardo è superiore a giorni 30 a partire dalla data di consegna, la stazione appaltante potrà procedere alla

risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

Art. 6 Premio di accelerazione

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 7 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto

per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le condizioni

disciplinate dall'art. 3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto

soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,

servizi o forniture regolarmente eseguite decurtato degli

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 8 Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo

50/2016 e s.m.i., ha costituito:

• Garanzia definitiva tramite Polizza Fideiussoria n.

112067237 del 18/10/2021 rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI

, con sede legale a Roma, agenzia di Ariano Irpino (AV), per

la somma garantita di Euro 3.381,13 per la corretta

esecuzione del contratto;

Con la garanzia fideiussoria n. 112067237 del 18/10/2021 la

Groupama Assicurazioni si riterrà obbligata in solido con

l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di

collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi

espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice

richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva.

Nel caso di inadempienze contrattuali dell'impresa appaltatrice, la stazione appaltante incamererà in tutto o in parte la garanzia di cui sopra, fermo restando che la stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla ricostituzione entro cinque giorni dalla richiesta da parte del responsabile del procedimento. La garanzia resta vincolata sino al termine fissato dall'art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 9 Contabilizzazione dei lavori

Gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge ed hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti che producono spesa. La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura e la valutazione è effettuata secondo le specificazioni della descrizione del lavoro ed i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Il corrispettivo rimane fisso ed invariabile ed è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti: tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

stazione appaltante e alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Avellino - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto l'esecutore prende atto dei seguenti codici:

Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 2993185674

L'esecutore dichiara di utilizzare il conto corrente bancario dedicato sul quale l'impresa farà affluire, "anche non in via esclusiva", le erogazioni del committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'appaltatore è obbligato a comunicare ogni modifica ed eventuale utilizzo relativo allo stesso conto dedicato e delle persone delegate ad operare su di esso. Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a FERRARO MICHELE COSTRUZIONI S.r.l. mediante bonifico sul conto corrente dedicato : IT34L0855375651001000007652 - I soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto sono:

- Sig. Ferraro Luigi, nato ad Ariano Irpino (AV) il 27/12/1961 e residente ad Ariano Irpino (AV) in Contrada Sterda snc - C.F. FRRLGU61T27A3990. L'appaltatore è obbligato

a comunicare ogni modifica ed eventuale utilizzo relativo allo stesso conto dedicato e delle persone delegate ad operare su di esso . L'inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della succitata legge, fatta salva l'applicazione della seguente clausola risolutiva espressa: nel caso in cui l'appaltatore effettui transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Ente procederà, ai sensi dell'art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto, facendo comunicazione alla ditta con lettera raccomandata A.R.

Art. 13 Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il Certificato di Regolare Esecuzione dovrà essere emesso entro mesi 3 dalla data di ultimazione dei lavori con l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 12 Cessione del contratto- Subappalto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e deve sempre essere autorizzato dalla stazione appaltante.

E' prevista la possibilità di affidare lavorazioni in subappalto secondo quanto previsto nella dall'art. 4 del

Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. e secondo le modalità specificate nel bando di gara.

Art. 15 Cessione del credito

L'Amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare. Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 Discordanze negli atti di contratto

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto, capitolato speciale di appalto, elaborati e disegni.

Art. 17 Ulteriori disposizioni

Da rispettare, scrupolosamente, è la fase di lavorazione e posa in opera del conglomerato cementizio e quello del conglomerato bituminoso di usura (tappetino), di cui all'art. 3.25 del Capitolato Speciale di Appalto, a cui l'appaltatore dovrà uniformarsi senza alcuna riserva di sorta. Nel caso

l'Appaltatore non rispetterà scrupolosamente la procedura di cui sopra il comportamento assunto verrà considerato come "grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni" divenendo apposito motivo di proposta di rescissione contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 3), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., riconoscendo solo quanto indicato dal comma 5) del richiamato art. 108.

Art. 18 Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 19 Controversie

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto, che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà competente il giudice ordinario del foro di Benevento.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20 Disposizioni antimafia

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto

del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n.136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Si dà atto che il presente contratto è stipulato in assenza dell'informazione antimafia come consentito all'art. 92, c.3, D.Lgs. n. 159/2011. L'Amministrazione recederà unilateralmente dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs.

n. 159/2011.

Art. 21 Obblighi dell'esecutore nei confronti dei propri
lavoratori dipendenti

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori
dipendenti i vigenti CCNL e di agire, nei confronti degli
stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in
materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, con particolare
riguardo alle prescrizioni dettate dal D.lgs n. 81/2008 e
s.m.i. ed a quanto disposto dal D.lgs n. 163/2006.

L'appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Tutto il
personale presta il proprio lavoro senza vincoli di
subordinazione nei confronti della stazione appaltante e
risponde della produttività e del buon esito dei servizi
all'impresa appaltatrice.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003,
l'appaltatore viene informato che i dati contenuti nel
presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi
previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in
materia.

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio nella Casa Comunale di Ariano Irpino, in Piazza Plebiscito n. 1 e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione della seguente PEC:
ferraromichelecostruzioni@pec.it

Art. 23 Protocollo di legalità

L'appaltatore si impegna, all'osservanza di quanto previsto all'art. 19 del regolamento di attuazione della L.R. n. 3 del 27 febbraio 2007 che qui si intende integralmente trascritto, letto ed approvato.

Le parti si impegnano altresì a rispettare il patto di integrità di cui all'art.1 comma 17 della legge 1990/2012 approvato unitamente al PTPCT 2022/2024 che si allega al presente contratto.

Art. 24 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto, anche se materialmente non allegati, già sottoscritti dall'impresa esecutrice, gli elaborati indicati ed approvati nella delibera di Giunta Comunale n. 69 dell'08/04/2021 ed in particolare:

- Capitolano Speciale d'Appalto;
- Elenco prezzi unitari.

Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve ed unitamente a me lo sottoscrivono in formato pdf, alla mia presenza, con firma digitale, ai sensi dell'art.

i, comma 1 lett. s), del D.lgs n. 82/2005 del CAD, rinunciando alla lettura degli allegati.

Del che, io sottoscritto, Segretario Generale, ufficiale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e su espressa richiesta delle stesse, ho redatto e stipulato il presente contratto in formato elettronico, su numero ventuno facciate.

Per l'Impresa Sig. Luigi Ferraro(f.to in modalità elettronica)

Per l'Amministrazione Arch. Giancarlo CORSANO (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario Rogante Dott.ssa Concettina ROMANO(f.to in modalità elettronica)

