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(schema di convenzione per Piani Urbanistici Attuativi- artt. 26 e 27 L.R. 16/2004)
CONVENZIONE URBANISTICA
PER IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN LOCALITA BRECCETO,
RELATIVO AREE DEI SIGG.
CICCARELLI VALENTINA
NICOLETTI MARIA ANTONIETTA
(rrOC. D’AMORE DIEGO MARIA)
SCAPERROTTA RAIMONDO
SCAPERROTTA GIOVANNI

(FOGLIO N. 70, PARTICELLE NN.1820-1822-1823-1857-1858-1829-1831)

L’anno duemila__, oggi del mese di ( / )
avanti al sottoscritto ufficiale rogante , segretario comunale del
Comune di ARIANO IRPINO (AV) , competente ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella Casa Comunale posta in Piazza
plebiscito, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio
consenso rinunciato, si sono costituiti i Signori:

Da una parte:
1. il Sig. ,hato a il

in qualita di responsabile del pro tempore del Comune di

, che qui interviene in nome e per conto dello stesso

Comune ai sensi dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del Sindaco n. in data

, e dalla delibera di Consiglio Comunale n. del nel seguito

del presente atto denominato semplicemente “Comune”,

il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse delllAmministrazione che
rappresenta, C.F.

V]

Dall’altra parte:

2. Valentina CICCARELLI, nata ad Ariano Irpino il 29.10.1983, c.f.: CCC VNT 83R69 A399K
ed ivi residente in Via Brecceto, snc, quale comproprietaria per una quota pari a
183/1000 della particella 1820, e proprietaria per la quota pari a 1000/1000 delle
particelle 1857 e 1831.

3. Maria Antonietta NICOLETTI, nata a Maratea (PZ) il 10.01.1934, c.f.: NCL MNT 34A50
E919M residente in ROMA alla Via Lima, 42; rappresentata dal proprio procuratore
generale D’Amore Diego Maria nato ad Avellino il 30/06/1959, c.f.: DMR DGI 59H30
A509A, ivi residente alla via Michele Pironti, 65, quale comproprietaria per una quota

pari a 283/1000 della particella 1820 e proprietaria per la quota pari a 1000/1000
delle particelle 1822, 1823 e 1829.
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4. Raimondo SCAPERROTTA nato ad Ariano Irpino il 15/12/1956 c.f.. SCP RND 56T15
A399L ed ivi residente alla c/da Brecceto, quale comproprietario per una quota pari a
2/30 della particella 1820, e comproprietario per la quota pari a 2/3 della particella
1858.

5. Giovanni SCAPERROTTA nato ad Ariano Irpino il 23/02/1955 c.f.: SCP GNN 55B23
A399Q e residente in Ginevra (Svizzera) alla via Rue Charles Cusin 8, quale
comproprietario per una quota pari a 1/30 della particella 1820, e comproprietario
per la quota pari a 1/3 della particella 1858.

ciascuno, per come sopra costituiti, proprietari dei terreni riportati in catasto al Foglio n. 70
particelle nn. 1820-1822-1823-1857-1858-1829-1831 e che nel prosieguo del presente atto
saranno indicati come “Ditta lottizzante”

PREMESSO
- che le Ditte lottizzanti dichiarano di avere titolo per dare attuazione al Piano

Urbanistico di Attuazione sulle aree edificabili cosi descritte in catasto:
Comune di ARIANO IRPINO

Foglio p.lla sup.catastale

70 1820 mq. 945,00

70 1822 mq. 1.179,00

70 1823 mg. 1.318,00
70 1857 mq. 1.183,00
70 1858 mq. 1.183,00
70 1829 mq. 890,00
70 1831 mq. 890,00

- le particelle sopraindicate sono zonizzate nel P.U.C. del Comune di ARIANO IRPINO
come “B1 Riqualificazione del Centro Urbano consolidato”
le particelle n. 1822-1823-1857-1858-1829-1831 per l'intera superficie
la particella n. 1820 di mq. 945 per I'intero come strada di progetto;

- che la particella 1820 del foglio n. 70 € in comproprieta, oltre che con le ditte lottizzanti,
con i Sig. Ciardulli Matteo nato ad Ariano Irpino il 13/05/1952 in comunione di beni con
La Porta Adriana nata ad Ariano Irpino il 17/09/1954, Vitillo Gerardo nato ad Avellino il
25/10/1970;

- che i suddetti comproprietari, anche se non sono intervenuti nell’esecuzione delle
opere di urbanizzazione, acconsentono alla cessione delle aree di loro proprieta e di
tutte le infrastrutture previste dal PUA;

- che la Ditta lottizzante ha presentato domanda e progetto di Piano Urbanistico di
Attuazione per la urbanizzazione a fini edificatori delle aree sopra descritte, avente le
seguenti caratteristiche, fatti salvi piccoli adattamenti dettati dalla pratica attuazione
delle opere di urbanizzazione previste:
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a) area lotti UMl e
b) area interessata dal P.U.A. zona “B1”
c) area vincolata a strada part.lla 1820

c) area per oo.uu. (standards)
d) di cui area verde

e) volume realizzabile (mq 6.643,00)*1.90 mc/mq

mqg. 4.863,00
mg. 6.643,00
mg. 945,00
mqg. 1.891,09
mg. 945,00

mc. 12.621,70

che nel P.U.A. presentato l'intervento risulta suddiviso in 4 (quattro) lotti — U.M.L.
(Unita Minime di Intervento), aventi le seguenti caratteristiche dimensionali e

potenzialita edificatorie:

UM.IA

estensione mq. 1.179,00
volumetria di progetto mc. 2.947,00
parcheggi pertinenziali art. 18 legge n. 765/1967 mq. > 294,70
U.M.I.B
estensione mq. 1.318,00
volumetria di progetto mc. 3.295,00
parcheggi pertinenziali art. 18 legge n. 765/1967 mq. >329.50
U.M.I.C
estensione mq. 1.183,00
volumetria di progetto mc. 2.957,50
parcheggi pertinenziali art. 18 legge n. 765/1967 mq. > 295,70
U.M.I.D
estensione mq. 1.183,00
volumetria di progetto mc. 2.957,00
parcheggi pertinenziali art. 18 legge n. 765/1967 mq. > 295,70

ai sensi dell'art. 28 L.U. n. 1150 del 17.08.1942 e successive modificazioni e degli
articoli 26 e 27 della L.R. n. 16/2004 devono essere specificati in apposita convenzione
gli oneri che la Ditta lottizzante si deve assumere;
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1)

2)

3)

4)

che il suddetto progetto € stato esaminato dal Responsabile del Procedimento e dalla
Commissione Edilizia Integrata nella seduta del ................. , che ha espresso parere
favorevole dal punto di vista urbanistico ed edilizio;

che con delibera della Giunta Municipale Comunale n. del e stata
adottata la proposta di P.U.A,;

che la Ditta lottizzante si obbliga:

a realizzare ai sensi dell’art. 8 della Legge 6/8/1967, n. 765 a propria cura e spese tutte
le opere di urbanizzazione primaria localizzate all’interno del piano attuativo cosi come
individuate dal progetto allegato alla presente e come riportato al successivo art. 1.

a realizzare a propria cura e spese tutte quelle opere che siano necessarie per
allacciare il comparto ai pubblici servizi cosi come indicato nel progetto delle opere di
urbanizzazione, a corpo, ad esclusione della rete elettrica e telefonica dove sara
predisposta la rete con tubazione vuota e pozzetti di derivazione;

cedere gratuitamente al Comune entro i termini prestabiliti dalla presente
convenzione le quote di aree urbanizzate complete degli impianti cosi come indicate
nella presente convenzione e dal piano di lottizzazione;

a compensare gli standard secondari relativi alla cessione di aree per destinazioni
scolastiche e collettive, con la cessione in proprieta dell’area destinata a parcheggio
pubblico e delle aree destinate a verde;

Cio premesso,
si stipula la seguente convenzione:

ART. 1 - ATTUAZIONE DEL PIANO

La Ditta lottizzante per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, si impegna a realizzare il
Piano Urbanistico di Attuazione relativo alle aree in premessa descritte, costituito dai
seguenti documenti che si intendono parte integrante della presente convenzione anche se
qui non allegati ma depositati presso il Comune di ARIANO IRPINO (AV) il .......coc.eue. prot.

, pratica edilizia n. ..................

all. A Relazione tecnico illustrativa
all. B Norme tecniche di attuazione

all. C Bozza di Convenzione

all. D Norme tecniche di attuazione
all. E previsione del puc

-Perizia geologica

- Piano previsionale di clima acustico
Titoli di proprieta

Documentazione catastale
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TAVOLE DI RILIEVO E PROGETTO

A.01) planimetria di inquadramento e catastale scala 1: 1000-1:10.000
A.02) Rilievo planoaltimetrico scala 1: 200

A.03) sezioni di rilievo scala 1:200

A.04) Planimetria di progetto scala 1:200

A.05) Planimetria su base catastale scala 1:500
A.06) Planimetria opere di urbanizzazione 1:500
A.07) Planimetria strada di progetto 1:200

A.08) Profilo longitudinale strada 1:200

A.09) sezioni trasversali strada 1:200

A.10) Planimetria rete fognaria 1:200

A.11) Profilo rete fognaria 1:200

A.12) Planimetria pubblica illuminazione 1:200
A.13) Planimetria rete idrica 1:200

A.14) Planimetria rete elettrica 1:200

A.15) Planimetria aree da cedere al comune
A.16) Planovolumetrico e tipologie edilizie 1:500

ART. 2 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Ditta lottizzante si impegna a realizzare a propria cura e spese tutte le opere di
urbanizzazione primaria, che saranno poi cedute al Comune, risultanti dagli elaborati del
P.U.A. e dal progetto definitivo, in particolare:

1. Strade e relativi marciapiedi per circa mqg 945,00

2. Parcheggio pubblico o uso pubblico per circa mg 237,00

3. Rete fognaria lungo la strada di penetrazione;

4. Rete idrica lungo la strada di penetrazione;

5. Rete gas lungo la strada di penetrazione;

6. Rete di distribuzione dell'energia elettrica e della linea telefonica, predisposizione

con tubazione vuota e pozzetti di derivazione, lungo la strada di penetrazione;

7. Impianto di pubblica illuminazione lungo la strada di penetrazione;
La ditta lottizzante dovra provvedere a sua cura e spese, e seguendo le direttive che saranno
impartite dal Comune, al collaudo delle opere, mentre il Comune provvedera
all’allacciamento finale dei servizi in prosieguo di quelli esistenti.
Inoltre tutti gli impianti a rete saranno realizzati secondo prescrizioni degli Enti proprietari ed
erogatori
Si specificano le seguenti condizioni:

Opere che saranno cedute al Comune e agli Enti gestori:
(come da decisione della Amministrazione)

- Viabilita;

- Parcheggi;

- Rete fognaria, idrica, illuminazione, gas;

- Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del telefono,
- Area a verde pubblico.

ART. 3 - URBANIZZAZIONE SECONDARIA
La ditta Lottizzante si impegna a cedere al Comune le opere di urbanizzazione secondarie
evidenziate negli elaborati del P.U.A. e del progetto definitivo. In particolare:




Si specificano le seguenti condizioni:
Opere che saranno cedute al Comune:

= Area destinata a parcheggio mqg 237,00 ca.
= Area a parco e verde alberato mg 950,00 ca.

Il costo complessivo delle suddette opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
comprendenti infrastrutture di interesse prevalente, viene determinato forfettariamente e al
solo fine di disciplinare lo scomputo degli oneri, in complessive € 183.590,26 (comprese
spese tecniche ed oltre IVA) come da relazione e computo metrico estimativo allegati.

ART. 4 — CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE

Il contributo per oneri di urbanizzazione rapportati al volume da edificare (stimando il
volume al metro cubo vuoto per pieno in ragione di 1,25 volte il volume urbanistico
determinato ai sensi dell’art. 7 del R.U.E.C.) dovrebbe essere pari a 12.157,00 x 1,25 =
15.196,25 mc vv.pp. x 3.16 €/mc = 48.020,15 € (euro quarantaottomilaventi/15).

L'importo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui agli artt. 2 e 3, e stato
definito e quantificato in sede di approvazione del progetto definitivo che costituisce parte
integrante della presente convenzione e qui si conferma in € 183.590,26 (euro
centottantatremilacinquecentonovanta/26).

Essendo tale importo superiore a quello degli oneri tabellari calcolati non sara dovuto alcun
conguaglio in sede di rilascio dei singoli permessi a costruire. La ditta lottizzante si impegna a
realizzare a corpo le opere offerte a pari importo degli oneri di urbanizzazione. In riguardo
alla UMI D si mette in evidenza che sono gia in corso lavori per la realizzazione di un
fabbricato urbano permesso di costruire n°67 del 08/08/2019, come intervento diretto in
guanto gia servito da infrastrutture primarie. Per questa UMI, si chiedera il rimborso degli
oneri gia versati oppure una compensazione con i costi di costruzione.

ART. 5 - TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere realizzate secondo due fasi.

Prima fase:

durante questa fase saranno eseguite:

a) opere stradali marciapiede, profilatura e cassonetto di ghiaia — tutte a eccezione del
binder e del manto di usura della carreggiata;

b) rete fognaria completa;

c) rete dell'impianto idro-potabile;

d) impianto di distribuzione dell’energia elettrica e rete telefonica solo tubazione vuota e
pozzetti di derivazione

e) impianto di distribuzione gas;

f) parcheggi pubblici -

g)  segnaletica stradale provvisoria;

Durante questa fase la pavimentazione nelle opere stradali e connessi sara eseguita

provvisoriamente mediante stesa di misto di fiume o di cava a granulometria decrescente,

quali pietrischetti, graniglie e altro.
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Seconda fase:

durante questa fase saranno eseguite le restanti opere e precisamente:

a) opere stradali e marciapiedi — binder e tappeto di usura, posa in opera di masselli,
cordonati e zanelle nelle parti da completare;

b) impianto di illuminazione - armature, apparecchi luminosi e allacciamenti necessari a
rendere funzionante la pubblica illuminazione.

Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere iniziate contestualmente al rilascio del
permesso di costruire dei singoli interventi.

| tempi di realizzazione delle opere sono di tre anni decorrenti dal verbale di inizio lavori,
oltre proroghe, comunque i lavori dovranno concludersi entro anni 10.

Tutte le opere di urbanizzazione e gli allacciamenti dovranno essere ultimati entro dieci anni
dal rilascio della concessione.

La ultimazione dei lavori dovra risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le
parti.

Il completamento di tutti gli edifici e sistemazioni esterne avverra entro i tre anni di validita
dei permessi di costruire che dovranno essere rilasciati entro i 10 anni dalla stipula della
convenzione; dovranno essere prestate idonee garanzie per evitare che il completamento
degli edifici lotti danneggi le opere gia realizzate (viabilita, marciapiedi, sistemazioni a
verde).

ART. 6 — TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Le opere di urbanizzazione secondaria dovranno essere realizzate secondo due fasi.

Prima fase:
durante questa fase saranno eseguiti:
a) parcheggio - profilatura e cassonetto di ghiaia — tutte a eccezione del binder e del

manto di usura della carreggiata;

Seconda fase:

b) parcheggio - binder e tappeto di usura, posa in opera di masselli, cordonati e zanelle
nelle parti da completare
c) formazione dei percorsi sterrati pedonali per le aree a verde attrezzato ed alberato

Le opere di urbanizzazione secondaria dovranno essere iniziate contestualmente al rilascio
del permesso di costruire dei singoli interventi.

| tempi di realizzazione delle opere afferenti sono di anni tre decorrenti dall’ultimo permesso
di costruire e comunque tutte le opere di urbanizzazione secondaria dovranno essere
ultimati entro dieci anni dall’approvazione del PUA;

La ultimazione dei lavori dovra risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le
parti.

ART. 7 - MANUTENZIONE DELLE OPERE
Durante l'attuazione delle opere previste nella presente convenzione, e fino alla loro
effettiva consegna, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilita civile e penale
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relativa alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse, sono ad esclusivo carico della
Ditta lottizzante.
Al momento della consegna le opere dovranno risultare in perfetto stato di manutenzione.

ART. 8 - VIGILANZA

In qualsiasi momento il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale potra esercitare il potere
di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformita alle previsioni del piano
approvato, a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale e del
Regolamento Edilizio. In caso di accertate violazioni o difformita, ’Amministrazione potra
ordinare la sospensione dei lavori ed adottera i provvedimenti di legge previsti nella
presente convenzione.

ART. 9 - INADEMPIMENTI

Nel caso che i lavori non dovessero essere iniziati od ultimati nei termini previsti, non
dovessero procedere con la continuita e l'impegno necessari, venissero eseguiti in difformita
dai progetti approvati, il Comune potra sostituirsi alla Ditta lottizzante per la esecuzione di
tutte o parte delle opere necessarie con addebito di ogni conseguente spesa ed onere alla
stessa. Potra altresi dichiarare decaduta la concessione alla realizzazione del Piano. E' fatta
salva ogni altra sanzione di legge.

L'intervento del Comune che fin d'ora viene autorizzato ad immettersi nel possesso delle
aree, dovra comunque essere preceduto da una diffida ad adempiere nel termine di trenta
giorni.

ART. 10 - SERVITU' PUBBLICHE

La ditta lottizzante, su richiesta del Comune, & obbligata a costituire regolare servitu di uso
pubblico sulle aree destinate a strade, piazze, marciapiedi, che non dovessero venire
trasferite al Comune, senza limitazione alcuna anche per quanto concerne |'utilizzo dello
spazio aereo e del sottosuolo per la installazione di pubblici servizi.

ART. 11 - COLLAUDO

Il collaudo statico e in corso d’opera di eventuali opere d’arte (muri, etc.) € a carico della
ditta lottizzante che dovra esibire al momento il certificato di regolare esecuzione.

Ultimati i lavori, la Ditta lottizzante dovra richiedere al Comune di sottoporre a collaudo
tutte le opere eseguite.

Il collaudo delle opere e di competenza dei Tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale
eventualmente supportati dai Tecnici degli enti erogatori di servizi pubblici (acqua, gas,
energia elettrica) all’'uopo delegati dal Sindaco e sara eseguito anche per parti secondo il
programma di realizzazione della ditta lottizzante e nel rispetto dei tempi prefissati.

Alla visita di collaudo dovra essere prodotta la sottoelencata documentazione:

- planimetrie complete ed aggiornate alla situazione reale di tutte le opere eseguite;

- copia del frazionamento catastale approvato dall'U.T.E,;

- certificato di regolare esecuzione di tutte le opere impiantistiche;

- certificato di conformita alle norme CEl;

- verbale di misurazione della messa a terra degli impianti elettrici;

- verbale di prova di messa in carico e tenuta della rete di acquedotto;
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- verbale di collaudo della rete del gas metano, se eseguita, approvato dall'Ente gestore.
Tutta la citata documentazione dovra essere firmata da tecnici abilitati.
In sede di collaudo si verifichera anche la quantizzazione delle opere eseguite.

ART. 12 - CONSEGNA DELLE OPERE — CESSIONE GRATUITA DELLE AREE PER LE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA O SECONDARIA -

Le opere previste dalla presente convenzione saranno consegnate al Comune entro sessanta
giorni dal loro favorevole collaudo. La consegna potra avvenire in maniera provvisoria anche
per solo alcune opere in quanto i tempi di realizzazione sono differenziati, come risulta negli
artt.5e6.

Entro lo stesso termine dovranno essere stipulati gli atti di trasferimento e cessione gratuita
delle aree ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la costituzione di eventuali
servitu.

Alla cessione delle aree di cui sopra si provvedera con apposito atto da redigersi a cura del
segretario comunale del Comune di Ariano Irpino, successivo a quello di stipula della
presente convenzione, sulla base degli esatti frazionamenti catastali; ogni inerente spesa,
incluse le formalita di frazionamento e/o approntamento di ogni atto preliminare alla
cessione, sara a carico dei lottizzanti.

La cessione e la realizzazione delle aree a standard di urbanizzazione primaria o secondaria
interessate, deve effettuarsi entro i primi tre anni dalla data di registrazione della
convenzione, eventualmente prorogabile in accordo con I’Amministrazione Comunale, che
potra comunque richiedere che il trasferimento delle aree, o di loro parte, sia effettuato in
gualsiasi momento successivo al rilascio della concessione per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione.

ART. 13 — VARIANTI AL PIANO URBANISTICO DI ATTUAZIONE

E consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessita di approvazione in Consiglio
Comunale di preventiva variante, modificazioni planimetriche che non alterino le
caratteristiche formali e costruttive previste negli elaborati grafici e nelle norme di
attuazione del Piano Urbanistico di Attuazione, non alterino il dimensionamento e la
dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica se
non per valori inferiori al 3% di quelli indicati agli art. 2 e 3.

Le varianti che non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo devono essere
autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano Urbanistico di Attuazione che
tenga conto di quanto gia realizzato.

Le varianti non possono comportare, né espressamente, né tacitamente, proroga dei termini
di attuazione della convenzione.

ART. 14 - CESSIONE A TERZI

In caso di trasferimento anche parziale delle aree oggetto di Piano Urbanistico di Attuazione
la Ditta lottizzante mediante specifica clausola da inserire nei contratti di cessione, dovra
rendere edotti i cessionari di tutti gli obblighi ed oneri a loro derivanti dalla presente
convenzione che dovra essere allegata in copia all'atto di trasferimento delle aree.
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ART. 15 - GARANZIE

La Ditta lottizzante costituisce una garanzia finanziaria per I'adempimento degli obblighi
derivanti dalla presente convenzione, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
per un valore pari alle opere di urbanizzazione da realizzare.

L'ammontare della garanzia potra essere parzialmente ridotta o svincolata, su autorizzazione
del Sindaco e in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori per non piu del 50% del suo
ammontare, solo dopo il favorevole collaudo di almeno 1’80 % del totale delle opere di

urbanizzazione convenzionate. Il restante 50% della garanzia e svincolato, sempre su
autorizzazione del Sindaco, a completamento e favorevole collaudo di tutte le opere
previste.

Tale garanzia sara liberata anche pro quota, solo al collaudo delle relative opere. La garanzia
e prestata con obbligo di svincolo e con Ila rinuncia esplicita al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e non trova applicazione I'articolo 1944, secondo comma,
del codice civile. In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro
fideiussori. La fideiussione & operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del
Comune, senza necessita di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo
dell'inadempimento.

Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui al
comma 1, essa e prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche
indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o
ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia
come soggetto iure privatorum, sia come autorita che cura il pubblico interesse. La garanzia
copre altresi, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione
e conservazione a cura dei lottizzanti, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo
pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in
applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.

Nel caso in cui le Ditte lottizzanti non provvedano alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria il Comune avra la facolta di sostituirsi alle Ditte lottizzanti per
I’esecuzione dell’'ufficio delle opere stesse e del loro completamento e di chiedere la
corresponsione dell'importo garantito della fideiussione stipulata, senza pregiudizio della
richiesta di maggiori oneri eventualmente apportati.

ART. 16 - NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche in contrasto con quanto contenuto nella
presente convenzione non comporta la sua decadenza se la stessa € in corso di validita e se
non espressamente previsto da disposizioni legislative.

ART. 17 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Il progetto del Piano Urbanistico di Attuazione & parte integrante e sostanziale della
presente convenzione; il Comune e la Ditta lottizzante, in pieno accordo, stabiliscono che gli
atti costituenti il suddetto Piano quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di approvazione
e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e
inequivocabilmente, NON vengono allegati materialmente alla convenzione.

Viene invece allegata la planimetria generale che indica a colore le parti da cedere
gratuitamente al Comune.
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ART. 18 - REGIME FISCALE

La presente convenzione sara registrata e trascritta a cura e spese della Ditta lottizzante. Il
diritto all'ipoteca legale viene rinunciato, con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni relativa responsabilita.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a
carico della Ditta lottizzante che chiede |'applicazione di ogni beneficio di legge ed in specie il
trattamento fiscale di cui alla Legge 28.06.1943 n. 666.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Le parti espressamente pattuiscono per ogni controversia nascente da/o collegata al
presente contratto, derivante dalla sua applicazione e/o interpretazione, sara competente, in
via esclusiva, il Foro di Benevento.

ART. 20 - NORME INTEGRATIVE

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa richiamo alle vigenti disposizioni di
legge e di regolamento.

Si dichiara ai fini fiscali che I'importo della presente convenzione e pari a €. 183.590,26
rappresentato dal costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

LE DITTE LOTTIZZANTI IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO COMUNALE
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