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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE STRADALI  (Cat 1)

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi una miscela di inerti in misto granulare di ghiaino (o pietrisco) e sabbia, di aggregati lapide di primo impiego, eventualmente corretta mediante l'aggiunta o la sottrazione di determinate frazioni granulometriche per migliorarne le proprietà fisico-meccaniche, di dimensione massima degli elementi inferiore a 32 mm. (stabilizzato 0/32 UNI EN I3242) dopo la vagliatura, con l'eventuale fornitura dei materiali di apporto per raggiungere la idonea granulometria; l'aggregato grosso può essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce di cava massive o di origine alluvionale, da elementi naturali a spigoli vivi o arrotondati; tali elementi possono essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti richieste dalle tabelle di riferimento vigenti; l'aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che possiedano le caratteristiche delle tabelle di riferimento, compreso ancora l'acqua e le prove di laboratorio. Le operazioni di stesa in opera sono eseguite con stesa diretta e spandimento con motolivellatrici oppure con idonee macchine finitrici vibranti, costipato, successivamente, sia con appositi rulli vibranti tandem sia con rulli gommati pesanti da 10 a 14 tonnellate, operazioni eseguite nel più breve tempo possibile, preferibilmente entro 2 ore dallo stendimento del misto stabilizzato; va garantito il completamento delle lavorazioni a fine giornata di lavoro. Il materiale va steso in strati di spessore finito non superiore a 25 cm e non inferiore a 10 cm e deve presentarsi, dopo costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. La stesa viene sospesa quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato   stabilizzato. Il costipamento di ciascuno strato deve essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 98%della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. Misurato in opera dopo costipamento.

1 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante 
U.05.020.080 naturale, compresi una miscela di inerti in misto granulare di 
.a ghiaino (o pietrisco) e sabbia, di aggregati lapide di primo 

impiego, eventualmente corretta mediante l'aggiunta o la 
sottrazione di determinate frazioni granulometriche per 
migliorarne le proprietà fisico-meccaniche, di dimensione 
massima degli elementi inferiore a 32 mm. (stabilizzato 0/32 
UNI EN I3242) dopo la vagliatura, con l'eventuale fornitura dei 
materiali di apporto per raggiungere la idonea granulometria; 
l'aggregato grosso può essere costituito da elementi ottenuti dalla 
frantumazione di rocce di cava massive o di origine alluvionale, 
da elementi naturali a spigoli vivi o arrotondati; tali elementi 
possono essere di provenienza o natura petrografica diversa 
purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti 
richieste dalle tabelle di riferimento vigenti; l'aggregato fino deve 
essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che 
possiedano le caratteristiche delle tabelle di riferimento, 
compreso ancora l'acqua e le prove di laboratorio. Le operazioni 
di stesa in opera sono eseguite con stesa diretta e spandimento 
con motolivellatrici oppure con idonee macchine finitrici 
vibranti, costipato, successivamente, sia con appositi rulli 
vibranti tandem sia con rulli gommati pesanti da 10 a 14 
tonnellate, operazioni eseguite nel più breve tempo possibile, 
preferibilmente entro 2 ore dallo stendimento del misto 
stabilizzato; va garantito il completamento delle lavorazioni a 
fine giornata di lavoro. Il materiale va steso in strati di spessore 
finito non superiore a 25 cm e non inferiore a 10 cm e deve 
presentarsi, dopo costipamento, uniformemente miscelato in 
modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. La 
stesa viene sospesa quando le condizioni ambientali (pioggia, 
neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato   
stabilizzato. Il costipamento di ciascuno strato deve essere 
eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 98%
della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. 
Misurato in opera dopo costipamento.

Ripristino e/o livellamento carreggiata
- tratto 2 - picchetto 1 - 2 160,00 5,000 0,070 56,00
- tratto 3 - picchetto 2 - 3 1410,00 5,000 0,070 493,50

SOMMANO mc 549,50 22,16 12´176,92

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una: - una miscela di inerti in misto granulare di ghiaino (o pietrisco) e sabbia, di dimensione massima degli elementi inferiore a 32 mm. (stabilizzato 0/32 UNI EN I3242); -conglomerato costituito da un impasto di cemento Portland con classe di consistenza S3 e classe di esposizione XC2, classe di resistenza 32.5 R (norma Uni En 197-1) e acqua pura (+2%), con percentuale di legante compresa tra l'8% ed il 10% sul peso degli inerti asciutti; - acqua pura, il cui dosaggio avviene in funzione dell'umidita naturale dell'aggregato in modo tale sia assicurato il contenuto ottimale d'acqua (+ 2 %). Le caratteristiche meccaniche, determinate da prove sperimentali eseguite sul misto cementato in termini di resistenza a compressione e resistenza a trazione indiretta "brasiliana", sono resistenza a compressione non minore di 5 - 7 (MPa) e resistenza a trazione (brasiliana) non minore di 0.3 - 0.8 (MPa) nonché quelle relative alla perdita in peso Los Angeles (LA) < 30 %. Le operazioni di stesa in opera sono eseguite con idonee macchine finitrici vibranti, costipato sia con appositi rulli vibranti tandem sia con rulli gommati pesanti da 10 a 14 tonnellate e vanno eseguite nel più breve tempo possibile, preferibilmente entro 2 ore dal confezionamento del misto cementato; va garantito il completamento delle lavorazioni a fine giornata di lavoro; di norma i giunti di ripresa devono essere resi verticali (uso della tavola) e tagliati verticalmente. Al completamento delle opere di finitura è previsto lo stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% di bitume con dosaggi di 1-2 kg/mq e successivo spandimento di sabbia, nonchè qualunque alto onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mmisurato in opera dopo il costipamento.

2 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, 

U.05.020.085 costituito da una: - una miscela di inerti in misto granulare di 

.a ghiaino (o pietrisco) e sabbia, di dimensione massima degli 
elementi inferiore a 32 mm. (stabilizzato 0/32 UNI EN I3242); -
conglomerato costituito da un impasto di cemento Portland con 
classe di consistenza S3 e classe di esposizione XC2, classe di 
resistenza 32.5 R (norma Uni En 197-1) e acqua pura (+2%), 
con percentuale di legante compresa tra l'8% ed il 10% sul peso 
degli inerti asciutti; - acqua pura, il cui dosaggio avviene in 
funzione dell'umidita naturale dell'aggregato in modo tale sia 
assicurato il contenuto ottimale d'acqua (+ 2 %). Le 
caratteristiche meccaniche, determinate da prove sperimentali 
eseguite sul misto cementato in termini di resistenza a 
compressione e resistenza a trazione indiretta "brasiliana", sono 
resistenza a compressione non minore di 5 - 7 (MPa) e resistenza 
a trazione (brasiliana) non minore di 0.3 - 0.8 (MPa) nonché 
quelle relative alla perdita in peso Los Angeles (LA) < 30 %. Le 
operazioni di stesa in opera sono eseguite con idonee macchine 
finitrici vibranti, costipato sia con appositi rulli vibranti tandem 
sia con rulli gommati pesanti da 10 a 14 tonnellate e vanno 
eseguite nel più breve tempo possibile, preferibilmente entro 2 
ore dal confezionamento del misto cementato; va garantito il 
completamento delle lavorazioni a fine giornata di lavoro; di 

COMMITTENTE: Comune di Ariano Irpino

A   R I P O R T A R E 12´176,92



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´176,92

norma i giunti di ripresa devono essere resi verticali (uso della 
tavola) e tagliati verticalmente. Al completamento delle opere di 
finitura è previsto lo stendimento di un velo protettivo di 
emulsione bituminosa al 55% di bitume con dosaggi di 1-2 
kg/mq e successivo spandimento di sabbia, nonchè qualunque 
alto onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte. Mmisurato in opera dopo il costipamento.
Rappezzature strada da bivio confine comune di Melito a bivio
chiesetta
- tratto 1 - picchetto 0 - 1 50,00 2,00 2,000 0,150 30,00
- tratto 5 - picchetto 6 verso Acquasalza (casa Monaco) 75,00 3,00 3,000 0,150 101,25

SOMMANO mc 131,25 46,33 6´080,81

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie basaltiche in ragione del 100%, secondo le prescrizioni del CSd'A e del C.N.R., aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (C.R.N. B.U. n° 34) 20% confezionati a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformemente alle prescrizioni delle norme del C.N.R. per il rispetto delle caratteristiche granulometriche della miscela (controllo e verifica del corretto mix-design del conglomerato bituminoso da utilizzare); compreso della fornitura e stesa in opera del legante di ancoraggio con apposita ed idonea macchina spandilegante con coclea spanditrice ad azionamento idraulico di larghezza operativa massima 2.500 mm. e con dispositivo di dosaggio tipo RotoPlu che erogata a 2 km/h la quantità prossima di 1÷60 l/m², in ragione di 0,7 kg/m² (0,7 l/m² per mm di spessore) di emulsione cationica bituminosa rapida al 55% (EC R 55); steso in opera con vibrofinitrice meccanica, con tramoggia della capacità di non meno di 7,00 m3, con larghezza stesa da 2.000 a 5.000 mm. e costipato con appositi rulli vibrantitandem pesanti da 10 a 14 tonnellate, fino ad ottenere una percentuale di vuoti residui compresi fra il 3% ed il 6% secondo la prova a stabilità Marshall nonché come prescritto dal C.N.R.; compresi della pulizia a mano e/o con spazzatrice umidificante da non meno di 6 mc e ogni predisposizione per la stesa finale, nonché qualunque onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lo spessore effettivo posto in opera è misurato a compressione avvenuta. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

3 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) 

U.05.020.095 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie basaltiche in 

.a ragione del 100%, secondo le prescrizioni del CSd'A e del 
C.N.R., aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (C.R.N.
B.U. n° 34) 20% confezionati a caldo in idoneo impianto, con
bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,
conformemente alle prescrizioni delle norme del C.N.R. per il
rispetto delle caratteristiche granulometriche della miscela
(controllo e verifica del corretto mix-design del conglomerato
bituminoso da utilizzare); compreso della fornitura e stesa in
opera del legante di ancoraggio con apposita ed idonea macchina
spandilegante con coclea spanditrice ad azionamento idraulico di
larghezza operativa massima 2.500 mm. e con dispositivo di
dosaggio tipo RotoPlu che erogata a 2 km/h la quantità prossima
di 1÷60 l/m², in ragione di 0,7 kg/m² (0,7 l/m² per mm di
spessore) di emulsione cationica bituminosa rapida al 55% (EC
R 55); steso in opera con vibrofinitrice meccanica, con
tramoggia della capacità di non meno di 7,00 m3, con larghezza
stesa da 2.000 a 5.000 mm. e costipato con appositi rulli vibranti
tandem pesanti da 10 a 14 tonnellate, fino ad ottenere una
percentuale di vuoti residui compresi fra il 3% ed il 6% secondo
la prova a stabilità Marshall nonché come prescritto dal C.N.R.;
compresi della pulizia a mano e/o con spazzatrice umidificante
da non meno di 6 mc e ogni predisposizione per la stesa finale,
nonché qualunque onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Lo spessore effettivo posto in opera è
misurato a compressione avvenuta. Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder)

Strato di collegamento ed usura con utilizzo di binder chiuso
(tappetone)
- tratto 1 - picchetto 0 - 1 750,00 4,500 4,000 13´500,00
- tratto 2 - picchetto 1 - 2 160,00 5,000 4,000 3´200,00
- tratto 3 - picchetto 2 - 3 1590,00 5,000 4,000 31´800,00
- tratto 4 - picchetto 4 - 5 80,00 5,000 4,000 1´600,00

SOMMANO mq/cm 50´100,00 1,60 80´160,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 98´417,73

T O T A L E   euro 98´417,73

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Ariano Irpino

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 CRETA 98´417,73 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 98´417,73 100,000
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COMMITTENTE: Comune di Ariano Irpino
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE STRADALI 98´417,73 100,000

Totale CATEGORIE euro 98´417,73 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Ariano Irpino
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TARIFFA 

001 
002 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

RIPORTO 

Riepilogo SUB CATEGORIE 
Rinterri 
Conglomerati Bituminosi 

Totale SUB CATEGORIE euro 

Ariano Irpino, --/maggio/2021 
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A RIPORTARE 

IMPORTI 

TOTALE 
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incid. 
% 

12 ' 176,92 12,373 
86 '240,81 87,627 

98 '417,73 100,000 

COMMITTENTE: Comune di Ariano Irpino ['Progetto Esecutivo - Rev 01.dcf (D:\(E)\U\779\CRETA - Economie\Progetto\02 - Contabilità\) v.1/3] 




