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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi una miscela di inerti in misto granulare di ghiaino (o pietrisco) e sabbia, di aggregati lapide di primo impiego, eventualmente corretta mediante l'aggiunta o la sottrazione di determinate frazioni granulometriche per migliorarne le proprietà fisico-meccaniche, di dimensione massima degli elementi inferiore a 32 mm. (stabilizzato 0/32 UNI EN I3242) dopo la vagliatura, con l'eventuale fornitura dei materiali di apporto per raggiungere la idonea granulometria; l'aggregato grosso può essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce di cava massive o di origine alluvionale, da elementi naturali a spigoli vivi o arrotondati; tali elementi possono essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti richieste dalle tabelle di riferimento vigenti; l'aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che possiedano le caratteristiche delle tabelle di riferimento, compreso ancora l'acqua e le prove di laboratorio. Le operazioni di stesa in opera sono eseguite con stesa diretta e spandimento con motolivellatrici oppure con idonee macchine finitrici vibranti, costipato, successivamente, sia con appositi rulli vibranti tandem sia con rulli gommati pesanti da 10 a 14 tonnellate, operazioni eseguite nel più breve tempo possibile, preferibilmente entro 2 ore dallo stendimento del misto stabilizzato; va garantito il completamento delle lavorazioni a fine giornata di lavoro. Il materiale va steso in strati di spessore finito non superiore a 25 cm e non inferiore a 10 cm e deve presentarsi, dopo costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. La stesa viene sospesa quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato   stabilizzato. Il costipamento di ciascuno strato deve essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 98% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. Misurato in opera dopo costipamento.

1 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi 
U.05.020.080 una miscela di inerti in misto granulare di ghiaino (o pietrisco) e sabbia, di 
.a aggregati lapide di primo impiego, eventualmente corretta mediante l'aggiunta o la 

sottrazione di determinate frazioni granulometriche per migliorarne le proprietà 
fisico-meccaniche, di dimensione massima degli elementi inferiore a 32 mm. 
(stabilizzato 0/32 UNI EN I3242) dopo la vagliatura, con l'eventuale fornitura dei 
materiali di apporto per raggiungere la idonea granulometria; l'aggregato grosso 
può essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce di cava 
massive o di origine alluvionale, da elementi naturali a spigoli vivi o arrotondati; 
tali elementi possono essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, 
per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti richieste dalle tabelle di 
riferimento vigenti; l'aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali o di 
frantumazione che possiedano le caratteristiche delle tabelle di riferimento, 
compreso ancora l'acqua e le prove di laboratorio. Le operazioni di stesa in opera 
sono eseguite con stesa diretta e spandimento con motolivellatrici oppure con 
idonee macchine finitrici vibranti, costipato, successivamente, sia con appositi 
rulli vibranti tandem sia con rulli gommati pesanti da 10 a 14 tonnellate, 
operazioni eseguite nel più breve tempo possibile, preferibilmente entro 2 ore dallo 
stendimento del misto stabilizzato; va garantito il completamento delle lavorazioni 
a fine giornata di lavoro. Il materiale va steso in strati di spessore finito non 
superiore a 25 cm e non inferiore a 10 cm e deve presentarsi, dopo costipamento, 
uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi 
componenti. La stesa viene sospesa quando le condizioni ambientali (pioggia, 
neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato   stabilizzato. Il 
costipamento di ciascuno strato deve essere eseguito sino ad ottenere una densità 
in sito non inferiore al 98% della densità massima fornita dalla prova AASHO 
modificata. Misurato in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 549,50 22,16 12´176,92 243,54 2,000

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una: -una miscela di inerti in misto granulare di ghiaino (o pietrisco) e sabbia, di dimensione massima degli elementi inferiore a 32 mm. (stabilizzato 0/32 UNI EN I3242); - conglomerato costituito da un impasto di cemento Portland con classe di consistenza S3 e classe di esposizione XC2, classe di resistenza 32.5 R (norma Uni En 197-1) e acqua pura (+2%), con percentuale di legante compresa tra l'8% ed il 10% sul peso degli inerti asciutti; - acqua pura, il cui dosaggio avviene in funzione dell'umidita naturale dell'aggregato in modo tale sia assicurato il contenuto ottimale d'acqua (+ 2 %). Le caratteristiche meccaniche, determinate da prove sperimentali eseguite sul misto cementato in termini di resistenza a compressione e resistenza a trazione indiretta "brasiliana", sono resistenza a compressione non minore di 5 - 7 (MPa) e resistenza a trazione (brasiliana) non minore di 0.3 - 0.8 (MPa) nonché quelle relative alla perdita in peso Los Angeles (LA) < 30 %. Leoperazioni di stesa in opera sono eseguite con idonee macchine finitrici vibranti, costipato sia con appositi rulli vibranti tandem sia con rulli gommati pesanti da 10 a 14 tonnellate e vanno eseguite nel più breve tempo possibile, preferibilmente entro 2 ore dal confezionamento del misto cementato; va garantito il completamento delle lavorazioni a fine giornata di lavoro; di norma i giunti di ripresa devono essere resi verticali (uso della tavola) e tagliati verticalmente. Al completamento delle opere di finitura è previsto lo stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% di bitume con dosaggi di 1-2 kg/mq e successivo spandimento di sabbia, nonchè qualunque alto onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mmisurato in opera dopo il costipamento.

2 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una: -

U.05.020.085 una miscela di inerti in misto granulare di ghiaino (o pietrisco) e sabbia, di 

.a dimensione massima degli elementi inferiore a 32 mm. (stabilizzato 0/32 UNI EN 
I3242); - conglomerato costituito da un impasto di cemento Portland con classe di 
consistenza S3 e classe di esposizione XC2, classe di resistenza 32.5 R (norma Uni 
En 197-1) e acqua pura (+2%), con percentuale di legante compresa tra l'8% ed il 
10% sul peso degli inerti asciutti; - acqua pura, il cui dosaggio avviene in funzione 
dell'umidita naturale dell'aggregato in modo tale sia assicurato il contenuto 
ottimale d'acqua (+ 2 %). Le caratteristiche meccaniche, determinate da prove 
sperimentali eseguite sul misto cementato in termini di resistenza a compressione e 
resistenza a trazione indiretta "brasiliana", sono resistenza a compressione non 
minore di 5 - 7 (MPa) e resistenza a trazione (brasiliana) non minore di 0.3 - 0.8 
(MPa) nonché quelle relative alla perdita in peso Los Angeles (LA) < 30 %. Le
operazioni di stesa in opera sono eseguite con idonee macchine finitrici vibranti, 
costipato sia con appositi rulli vibranti tandem sia con rulli gommati pesanti da 10 
a 14 tonnellate e vanno eseguite nel più breve tempo possibile, preferibilmente 
entro 2 ore dal confezionamento del misto cementato; va garantito il 
completamento delle lavorazioni a fine giornata di lavoro; di norma i giunti di 
ripresa devono essere resi verticali (uso della tavola) e tagliati verticalmente. Al 
completamento delle opere di finitura è previsto lo stendimento di un velo 
protettivo di emulsione bituminosa al 55% di bitume con dosaggi di 1-2 kg/mq e 
successivo spandimento di sabbia, nonchè qualunque alto onere e magistero per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mmisurato in opera dopo il 
costipamento.

SOMMANO mc 131,25 46,33 6´080,81 60,81 1,000

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie basaltiche in ragione del 100%, secondo le prescrizioni del CSd'A e del C.N.R., aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (C.R.N. B.U. n° 34) 20% confezionati a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformemente alle prescrizioni delle norme del C.N.R. per il rispetto delle caratteristiche granulometriche della miscela (controllo e verifica del corretto mix-design del conglomerato bituminoso da utilizzare); compreso della fornitura e stesa in opera del legante di ancoraggio con apposita ed idonea macchina spandilegante con coclea spanditrice ad azionamento idraulico di larghezza operativa massima 2.500 mm. e con dispositivo di dosaggio tipo RotoPlu che erogata a 2 km/h la quantità prossima di 1÷60 l/m², in ragione di 0,7 kg/m² (0,7 l/m² per mm di spessore) di emulsione cationica bituminosa rapida al 55% (EC R 55); steso in opera con vibrofinitrice meccanica, con tramoggia della capacità di non meno di 7,00 m3, con larghezza stesa da 2.000 a 5.000 mm. e costipato con appositi rulli vibranti tandem pesanti da 10 a 14 tonnellate, fino ad ottenere una percentuale di vuoti residui compresi fra il 3% ed il 6% secondo la prova a stabilità Marshall nonché come prescritto dal C.N.R.; compresi della pulizia a mano e/o con spazzatrice umidificante da non meno di 6 mc e ogni predisposizione per la stesa finale, nonché qualunque onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lo spessore effettivo posto in opera è misurato a compressione avvenuta. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

3 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da una 

U.05.020.095 miscela di pietrischetti e graniglie basaltiche in ragione del 100%, secondo le 

.a prescrizioni del CSd'A e del C.N.R., aventi perdita di peso alla prova Los Angeles 
(C.R.N. B.U. n° 34) 20% confezionati a caldo in idoneo impianto, con bitume in 
quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformemente alle prescrizioni 
delle norme del C.N.R. per il rispetto delle caratteristiche granulometriche della 
miscela (controllo e verifica del corretto mix-design del conglomerato bituminoso 
da utilizzare); compreso della fornitura e stesa in opera del legante di ancoraggio 
con apposita ed idonea macchina spandilegante con coclea spanditrice ad 
azionamento idraulico di larghezza operativa massima 2.500 mm. e con 
dispositivo di dosaggio tipo RotoPlu che erogata a 2 km/h la quantità prossima di 
1÷60 l/m², in ragione di 0,7 kg/m² (0,7 l/m² per mm di spessore) di emulsione 

COMMITTENTE: Comune di Ariano Irpino

A   R I P O R T A R E 18´257,73 304,35
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 18´257,73 304,35

cationica bituminosa rapida al 55% (EC R 55); steso in opera con vibrofinitrice 
meccanica, con tramoggia della capacità di non meno di 7,00 m3, con larghezza 
stesa da 2.000 a 5.000 mm. e costipato con appositi rulli vibranti tandem pesanti 
da 10 a 14 tonnellate, fino ad ottenere una percentuale di vuoti residui compresi 
fra il 3% ed il 6% secondo la prova a stabilità Marshall nonché come prescritto dal 
C.N.R.; compresi della pulizia a mano e/o con spazzatrice umidificante da non
meno di 6 mc e ogni predisposizione per la stesa finale, nonché qualunque onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lo spessore effettivo
posto in opera è misurato a compressione avvenuta. Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder)

SOMMANO mq/cm 50´100,00 1,60 80´160,00 12´825,60 16,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 98´417,73 13´129,95 13,341

T O T A L E   euro 98´417,73 13´129,95 13,341
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 CRETA 98´417,73 13´129,95 13,341

Totale SUPER CATEGORIE euro 98´417,73 13´129,95 13,341
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE STRADALI 98´417,73 13´129,95 13,341

Totale CATEGORIE euro 98´417,73 13´129,95 13,341

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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um.Ord. 
TARIFFA 

001 
002 

Rinterri 
Conglomerati Bituminosi 

INDICAZIONE DEI LAVORI 
E DELLE 

SOMM1NISTRAZIONI 

Riepilogo SUB CATEGORIE 

RIPORTO 

Totale SUB CATEGORIE euro 

Ariano Irpino, --/maggio/2021 

------- --------------------

-------------------------
--------------------------------
-----------------------------------
--------------------------------------------------------

-----------------------------

------------------------------

---------------------------------------
-------------------------

-------------------------------------
--------------------------------------------------------

-----------------------------------

----------------------------------

------------------------------------------
---------------------
--------------------------------------

-----------------------------
-----------------------------
------------------------------------------
------------------------------------- ----
-----------------------------------

-----------------------------------

A RIPORTARE 

IMPORTI 

TOTALE 

]2 ' 176,92 
86 '240,81 

98 '417,73 

COSTO 
Manodopera 

243,54 
12 '886,41 
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incid . 
% 

2,000 
14,942 

13 ' 129,95 13,341 

COMMITTENTE: Comune di Ariano Irpino ['Progetto Esecutivo - Rev 01.dcf (D:\(E)\U\779\CRETA- Economie\Progetto\02 - Contabilità\) v.1/3] 




